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Contratto derivato in adesione all’accordo quadro CIG n. 71633030A4 Lotto n.1  

Servizi di manutenzione degli impianti, rilevazione fughe 

di gas, fumi, luci di emergenza e impianti elettrici 

CIG. Contratto derivato: 7360580ec1 

T R A 

ASP Magiera Ansaloni, Via XX Settembre, n. 4 C.A.P. 42010 – Rio Saliceto (RE) Partita 

I.V.A. 01327630354 ivi rappresentata dal Dr. Marco Gorrieri nato a Correggio (RE) il 

01/08/1974 Codice Fiscale GRR MRC 74M01 D037V, in qualità di Direttore dell’Ente 

(di seguito anche Asp o Committente), il quale dichiara di agire non per sé ma in 

nome e per conto dell’Ente stesso    

E 

il sig. Claudio Reggianini nato a Vignola il 22/02/1979 Codice Fiscale RGG CLD 79B22 

L885S, residente per la carica, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

Vignol System S.r.l. con sede operativa in Castelvetro di Modena, Via Destra Guerro 

n. 32/6 e sede legale ed amministrativa in Castelvetro di Modena, Via Via Destra 

Guerro n. 32/6, Codice fiscale e partita iva 03197160363 (di seguito anche ditta o 

appaltatore) 

PREMESSO 

 Che Asp quale Asp aggiudicatrice ha aderito tramite stipula di specifico 

atto amministrativo a procedura di gara in unione di acquisto, in esito alla 

quale, espletate da parte della Centrale di committenza le procedure di 

legge stabilite dal vigente Codice sugli appalti (di seguito anche Codice), è 

stato affidato e regolarmente sottoscritto con la ditta l’accordo quadro di 

cui al CIG indicato in intestazione che, unitamente agli allegati allo stesso ed 

agli atti di gara, viene ivi richiamato per costituire parte integrante e 
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sostanziale del presente contratto. . 

 Che la documentazione a comprova della verifica di regolarità in capo 

all’ appaltatore è stata acquisita e conservata agli atti della Centrale di 

committenza che ha curato le procedure di gara e ha dato esito positivo; 

 Che trattandosi di stipula contrattuale in adesione ad accordo quadro: 

1. non sussistono tempi di dilatori di cui al Codice per la 

sottoscrizione del contratto 

2. è facoltà della Asp Aggiudicatrice consultare l’operatore 

Economico per completare se necessario l’offerta presentata in 

sede di gara purchè non comporti modifiche sostanziali agli 

accordi pattuiti nel citato accordo quadro. 

3.  Sono previste le modifiche contrattuali anche in corso di efficacia 

nei limiti di legge stabiliti dal Codice oltre a quelle già previste nel 

disciplinare di gara. 

ciò premesso, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue: 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’appalto consiste nell’esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti, 

rilevazione fughe di gas, fumi, luci di emergenza e impianti elettrici delle strutture 

che l’Asp ha in gestione nel corso della durata contrattuale potendo esse variare e 

risultando ad oggi così censite: 

- Struttura di Rio Saliceto   via Marx 10 

- Struttura di San Martino in Rio   Via ospedale 10 

- Struttura di Campagnola Emilia   Via Grande 2 

- Struttura di Rolo   via Galilei 36 
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In particolare l’appalto prevede l’esecuzione di Servizi di verifica periodica, 

manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento di impianti di rilevazione 

fughe di gas, fumi, luci di emergenza e impianti elettrici che consistono  

a. nelle attività indicate in elenco che l’Asp, sulla base delle esigenze 

programmate e non programmate e dotazioni impiantistiche presenti, abbia 

necessità durante il periodo contrattuale.  

b. Nella fornitura di prodotti e apparati necessari alla realizzazione delle 

indicate attività   

ATTIVITA’ [R= su richiesta  P= periodico] 

1°. manutenzione e controllo delle funzionalità impianto di rilevazione e 

segnalazione di fughe di gas nonché pulizia dei relativi sensori[P+R]; 

2°. manutenzione e controllo delle funzionalità impianto di rilevazione e 

segnalazione di fughe di fumo  e/o calore, nonché pulizia dei relativi 

sensori[P+R]; 

3°. manutenzione e controllo delle funzionalità delle sirene sotto l’aspetto 

acustico e ottico [P+R]; 

4°. manutenzione e controllo dei contatti magnetici delle porte tagliafuoco 

[P+R]; 

5°. prove e verifica strumentale dei parametri sui differenziali magnetotermici 

[P+R]; 

6°. controllo e verifica del funzionamento delle lampade di emergenza [P+R];  

7°. controllo con eventuale ripristino della funzionalità del gruppo elettrogeno 

[P+R]; 

8°. controllo con eventuale ripristino della funzionalità del gruppo di continuità 

[P+R]; 
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9°. verifica e controllo dei pulsanti antincendio: [P]; 

10°. controllo funzionamento elettromagnete chiusura gas [P+R];  

11°. Verifica della funzionalità di impianti antifurto e/o antintrusione [R] 

12°. manutenzione e riparazione degli impianti elettrici [R]; 

13°. manutenzione e riparazione delle luci di emergenza[R]; 

14°. pulizia dei vetri o delle lampade installate all’esterno in modo da 

mantenerne l’efficienza luminosa[R]; 

Ognuna delle attività sopra indicate, una volta eseguite, comporta: 

 la compilazione di schede di rapporto di intervento con annotazione esiti di 

regolarità o anomalie riscontrate  

 la compilazione dei registri dell’Asp ove presenti. 

 La certificazione di collaudo e/o regolarità di impianti se e in quanto dovuta 

per legge 

I lavori, le verifiche ed i controlli devono essere effettuati nel pieno rispetto dei 

disposti delle norme vigenti e facendo riferimento alle norme UNI e CEI, e in 

particolare: 

 E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti 

nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto 

previsto dallo stato della tecnica quando i lavori sono eseguiti nel rispetto 

delle seguenti condizioni:  

a. le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti 

nelle norme ((tecniche)); 

b. per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in tensione 

sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro comeidonei per tale 

attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica 
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A. le prestazioni  in appalto consistono anche nella esecuzione degli interventi 

richiesti dall’Asp per la manutenzione, riparazione sostituzione degli impianti 

elettrici da parte di operai in possesso di qualifica adeguata alla classificazione 

indicata per gli impianti,  dipendenti della Ditta esecutrice, così come ai punti 

successivi.  

Le prestazioni su richiesta: 

I. saranno compensate, oltre al costo pattuito di volta in volta tra le parti del 

materiale impiegato, come prestazioni di manodopera di operaio 

specializzato, e/o non specializzato con conteggio del tempo lavoro 

arrotondato alla mezz’ora di tempo intervento a cui non è imputabile: 

  il tempo di viaggio e/o per sopralluogo per la valutazione dei guasti 

o lavori da eseguire. 

 il cosiddetto "diritto di chiamata";  

 il tempo per le riunioni eseguite con il personale delle 

Amministrazioni Aggiudicatrici e/o aziende con cui sia necessario 

coordinare le attività per l’esecuzione di lavori o interventi svolti da 

più soggetti 

Si stabilisce orario di lavoro quello compreso tra le ore 08,00 e le ore 19,00 di tutti i 

giorni feriali dal lunedì al sabato; in caso di interventi, iniziati all'interno dell'orario di 

lavoro e da proseguirsi al di fuori di esso, le ore aggiuntive verranno compensate 

come se fossero tutte all’interno dell’orario di lavoro 

II. dovranno essere: 

o previamente autorizzate dall’Asp se comportano un costo maggiore di 

              500,00 € iva esclusa (incluso materiale e manodopera) 

o eseguite senza autorizzazione se inferiori ai costi di cui al precedente punto.  
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Eventuali forniture di materiali, che non costituiscono attrezzature o elementi di 

consumo minuto, impiegati direttamente dalla Ditta verranno compensati ai valori 

correnti di mercato con percentuali di sconto che – ove sia possibile programmarne 

la fornitura – la Ditta si impegna a proporre all’Asp tra una gamma di opzioni 

possibili e adeguate alla lavorazione 

In merito alla qualità e provenienza dei materiali e componenti, nonché dei lavori 

compresi nell’appalto, essi dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto 

stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di 

particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in 

rapporto alla funzione a cui sono destinati.  

I materiali e i componenti, prima della installazione, potranno essere valutati al fine 

del riconoscimento di idoneità ed accettati dalla Direzione e/o da una delle persone 

referenti dell’Asp. I materiali e i componenti proverranno da località o fabbriche che 

la Ditta riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.  

In caso di rifiuto di un qualsiasi componente, poiché valutato come non adatto 

all’impiego, la Ditta dovrà sostituirlo con altro che corrisponda alle caratteristiche 

volute; i materiali rifiutati saranno in carico alle spese della Ditta. Malgrado 

l’accettazione dei materiali o componenti installati in una delle strutture da parte 

dell’ASP di competenza, la Ditta resta totalmente responsabile del funzionamento 

degli impianti anche per quanto può dipendere dai componenti o materiali stessi.      

I materiali e i componenti da impiegare nei lavori di manutenzione degli impianti 

dovranno corrispondere ai requisiti di certificazione richiesti dalle normative di 

riferimento vigenti;  

III. In caso di interventi da eseguire in coordinamento con altre ditte, 

l’operatore economico dovrà concordare le modalità di esecuzione degli 
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interventi con le ditte stesse; in mancanza di accordo, sarà la singola Asp 

a definire le modalità più adeguate a cui la ditta dovrà sottostare, salvo 

l’applicazione delle penalità.  

B. Tutti gli interventi vengono comunque garantiti dalla Ditta, nel modo 

seguente:  

Gli interventi manutentivi o di riparazione, eseguiti su richiesta/segnalazione 

dell’Asp dovranno essere  richiesti tra le ore 08.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali ed 

eseguiti: 

I. se urgenti e indifferibili  o su impianti essenziali  

o entro 2 ore dalla richiesta di intervento il sopralluogo ed esecuzione o avvio 

        intervento 

II. se non urgenti o su impianti non essenziali entro: 

 12 ore dalla richiesta di intervento per l’esecuzione o avvio dell’intervento 

Si definiscono impianti essenziali quelli per il funzionamento di:  

• sistemi automatici di rivelazione incendi (rilevatori di fumo, pulsanti, 

elettromagneti, allarme generale, ecc.);  

• cucine, magazzini e locali connessi ed attrezzature in essi contenute;  

• centrali termiche, centrali idriche e relative sottocentrali;  

• ascensori, montacarichi e montaletti;  

• cabine elettriche;  

Non si definiscono impianti essenziali quelli per il funzionamento di: 

 sistemi antintrusione a protezione dei serramenti esterni, di porte e 

finestre.  

 sistemi dei campanelli di chiamata dal posto letto degli anziani ospiti e da 

tutti gli altri punti collegati (es. bagni);  
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 gruppi generatori e gruppi di continuità 

Per gli interventi di cui al precedente punto I che si renda necessario attivare fuori 

dalle fasce sopra previste l’appaltatore è tenuto a garantire un servizio di 

reperibilità H 24 di un proprio operatore (al costo orario maggiorato non oltre il 20% 

della tariffa base) in grado di intervenire nell’arco di due ore dal momento della 

chiamata alle condizioni offerte in sede di gara; 

C.  Tutti i controlli, verifiche e interventi: 

 devono essere svolti dalla ditta in modo del tutto autonomo, predisponendo 

(per quelli programmati) un calendario che consenta le opportune verifiche nel 

rispetto delle normative di riferimento 

 devono inoltre: 

se programmati che 

 non comportano delle interferenze con le normali attività lavorative delle 

strutture:  

o    dovranno essere comunicati al referente della struttura con preavviso di 

almeno 12 ore.  

 comportano delle interferenze con le normali attività lavorative delle 

strutture:   

o   dovranno essere concordati col personale delle strutture di intervento in 

orari e giorni stabiliti. 

se NON programmati che 

 non comportano delle interferenze con le normali attività lavorative delle 

strutture:  

o   dovranno essere comunicati al referente della struttura appena possibile.  
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 comportano delle interferenze con le normali attività lavorative delle 

strutture:   

dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e con la stretta 

collaborazione del personale del servizio  dell’Asp aggiudicatrice 

L'entità degli interventi (autorizzati e non, programmati e non) sarà desunta dai fogli 

di lavoro che il personale della Ditta sottoporrà di volta in volta al controllo ed alla 

firma delle persone dell’Asp, sia per le prestazioni di mano d'opera sia per gli 

eventuali materiali impiegati.  

I singoli interventi dovranno essere attribuiti sui fogli di lavoro ai corrispondenti 

Centri di Costo e/o strutture.  

D.  nel caso che alla Ditta vengano richiesti interventi diversi da quelli ordinari, 

così come definiti dal D.M: 22.01.2008 n° 37 Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 

248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (in G.U. n° 61 del 

12.03.2008), la Ditta stessa dovrà produrre la documentazione prevista dal 

D.M. compresi tutti gli atti progettuali e quelli conseguenti.  

La Ditta è tenuta al pieno rispetto di tutte le norme contenute nel D.M. succitato ed 

a sue eventuali modificazioni e/o integrazioni che dovessero essere emanate nel 

corso della durata dell'appalto.  

E.  Apparecchiature di nuova introduzione nelle strutture saranno, se dovuto, 

oggetto di controllo nei tempi sopra indicati senza che ciò comporti 

variazioni ai prestabiliti costi contrattuali modalità di calcolo degli stessi; 
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F. Le quantità delle prestazioni orarie potranno variare, in più od in meno, a 

seconda delle esigenze dei servizi dell’Asp, senza che la Ditta possa 

richiedere compensi aggiuntivi o diversificati da quelli indicati; 

G. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, 

anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, devono 

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di 

qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.  

H. La ditta deve effettuare altresì l’Aggiornamento delle planimetrie degli 

impianti di ogni singola struttura da consegnare ad Asp ogni anno e in cui 

evidenziare i singoli sistemi oggetto di verifica periodica 

I. GARANZIE: 

a. Su nuovi  

i. impianti  installati la ditta ne assicura a proprio carico la funzionalità 

per i successivi 12 mesi dalla data di collaudo o fine 

installazione1 (salvo il dolo o la colpa grave nell’utilizzo degli 

stessi da parte del personale). Durante tale periodo le 

riparazioni di guasti o malfunzionamenti sono a carico della 

ditta (non fanno parte di tale garanzia il materiale di 

consumo o destinato ad un usura/deterioramento più 

breve) 

ii.  beni la ditta ne assicura a proprio carico o carico del produttore 

l’integrità e funzionamento per 12 mesi dalla data di 

avvenuta consegna (non fanno parte di tale garanzia il 

                                                 
1 In caso di più installazioni eseguite in continuità in un certo periodo di tempo si avrà a 

riferimento l’ultima effettuata da cui far decorrere i termini per tutte le installazioni.  
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materiale di consumo o destinato ad un 

usura/deterioramento più breve)   

Salvo l’obbligo dell’Asp di segnalare in entrambi i casi il guasto/vizio entro 60 giorni 

dalla data di consegna o di inizio di malfunzionamento 

b. su riparazioni di impianti o attrezzatura la ditta ne assicura a proprio 

carico o carico del produttore l’integrità e funzionamento 

(limitatamente alla parte / elementi riparati) per almeno i 3 mesi 

successivi la riparazione o estensione ulteriore offerta in sede di 

gara. A scelta dell’Asp in tali casi è ammessa la richiesta di 

eliminazione del vizio a carico della ditta o l’applicazione di una 

revisione del prezzo inizialmente pattuito e salvo risarcimento del 

danno eventualmente cagionato ai sensi dell’art. 1667 e 1668 del 

Codice Civile.  

Salvo l’obbligo dell’Asp di segnalare il guasto/vizio entro 60 giorni dalla data di 

consegna o di inizio di malfunzionamento 

La Ditta estende di ulteriori 12 mesi i periodi di garanzia sopra indicati secondo le 

offerte presentate in sede di gara e garantisce l’Asp a norma degli articoli 1483, 

1484 e 1490 del Codice Civile, dall'evizione e dai vizi dei materiali forniti. I prodotti 

oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne impediscano il 

normale utilizzo 

 Ulteriori attività e doveri dell’appaltatore 

a) Oltre ai requisiti generali per il personale dell’Appaltatore (professionali, 

possesso dei titoli specifici, dell’idoneità fisica alla mansione, del corretto 

inquadramento contrattuale ecc), il personale impiegato per le attività 

indicate dovrà in particolare: 
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o Collaborare fattivamente con il personale dell’Asp per la buona riuscita del 

servizio  

o Adeguarsi alle organizzazioni che saranno vigenti nei servizi (orari delle 

attività, locali destinati alle specifiche attività ecc) 

o Essere in grado di parlare leggere e scrivere in italiano correntemente 

o Presti servizio sempre dotato di divisa adeguata alla mansione e dall’aspetto 

pulito e ordinato.  

o Si attenga alle disposizioni fornite unicamente dal personale dell’Asp ovvero 

dell’Appaltatore per quanto di rispettiva competenza  

b) L’appaltatore è sempre tenuto a fornire all’Asp – ad ogni ricorrenza del 

caso: 

- Esiti di verifiche ispettive eseguite dalle autorità competenti nelle sue sedi 

operative destinate all’appalto e, se del caso e per quanto di competenza, 

comunicazione di avvenuta regolarizzazione delle difformità riscontrate. 

- Documentazione amministrativa inerente la Società o subappaltatori in caso 

di variazione rispetto a quella prodotta in sede di gara e utile ai fini della 

conduzione contrattuale (entro 5 giorni dal loro avvenimento) 

c) L’Appaltatore dovrà sempre ottemperare al regolare rapporto contrattuale  

del personale impiegato nell’appalto ai sensi della vigente normativa 

contrattuale del settore di pertinenza e per quanto disposto dall’art 50 del 

dl.gs 50/2016 e d.lgs 81/2015. A tal fine l’Asp ha ampia e inappellabile 

facoltà di richiesta di verifica dei documenti attestanti tali condizioni di 

regolarità su specifico personale o a valere sulla dotazione aziendale stessa.  

d) In caso di astensione del lavoro, totale o parziale, per sciopero da parte del 

personale dell’impresa aggiudicataria, essa è tenuta comunque a garantire il 
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servizio nel rispetto delle misure inerenti i servizi minimi essenziali previsti 

nella L. 146/90. La ditta deve pertanto: 

i. dare tempestiva informazione all’Asp dello sciopero, di norma  

almeno 5 giorni prima rispetto al momento in cui si verificherà. 

L’assenza di tale comunicazione costituisce inadempienza grave. 

ii. Garantire comunque la funzionalità in caso di guasto e 

conseguente chiamata per gli impianti ivi indicati come essenziali 

(e in quanto tali necessari a non interrompere il servizio reso 

dall’Asp a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti degli 

utenti)  

e) L’Ditta solleva l’Asp da qualunque pretesa, azione, molestia che possa 

derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per 

trascuratezza, o per colpa dell’assolvimento dei medesimi. Le spese che la 

singola Asp dovesse sostenere a tale titolo saranno recuperate dalla 

fidejussione definitiva presentata a garanzia del contratto dalla ditta Ditta e, 

in ogni caso, da questa rimborsate. L’Asp  si riserva il diritto di chiedere 

l’allontanamento di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da 

svolgere o alla presenza in comunità.  

2. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto decorre dalla sua sottoscrizione salvo richiesta di esecuzione anticipata 

che l’Asp può aver attivato in ogni forma, avrà durata fino al 30/06/2020 

L’Operatore economico avrà l’obbligo, su eventuale richiesta dell’Ente, di 

continuare sino a nuova aggiudicazione contrattuale e nel limite di 180 giorni 

successivi alla scadenza stabilita, tutte o parte delle prestazioni ivi disciplinate alle 

medesime condizioni economiche e prestazionali vigenti alla scadenza contrattuale. 
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3. PERIODO DI PROVA 

Per i primi sei (6) mesi l’appalto s’intenderà conferito a titolo di prova, al fine di 

consentire all’Ente una valutazione di conformità e adeguatezza delle prestazioni e 

dei servizi resi rispetto alle reali esigenze dell’Asp, al capitolato e al progetto 

presentato dalla ditta. 

Durante tale periodo l’Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 

1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per insufficiente o mancato 

rispetto degli obblighi (contrattuali) sottoscritti, mediante semplice preavviso 

comunicato in forma scritta. In tal caso, la ditta nulla avrà a rivendicare, per nessun 

titolo o ragione, nei confronti dell’Asp, con conseguente cessazione dell’efficacia del 

presente documento contrattuale. 

Si richiama quanto contenuto nell’art. specifico del Capitolato d’appalto.   

4. PREZZI E REVISIONE 

Il valore contrattuale è stabilito in €. 36.249,86 oltre IVA, per un periodo decorrente 

dalla sottoscrizione del presente e fino al 30/06/2020 così costituito: 

- € 9.448,86  servizi a canone 

- € 12.407,80  servizi a misura 

- € 13.393,20 forniture   

- € 1.000,00  oneri da interferenza 

Le tariffe offerte rimarranno fisse ed invariabili per il primo anno contrattuale a 

partire dalla data di decorrenza dell’appalto. È ammessa: 

1. La facoltà della Ditta di eseguire, trascorsi almeno 12 mesi di esecuzione 

contrattuale, un aggiornamento prezzi annuale ai sensi dell’art. 106  del D.lgs 

50/16 ovvero nel limite dell’indice Istat FOI medio rilevato l’anno precedente a 

quello oggetto di aggiornamento. Tale revisione è invece proporzionale agli 
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eventuali aggiornamenti contrattuali per quanto attiene ai costi di manodopera 

dell’appaltatore.  In mancanza di esercizio di tale opzione da parte della ditta 

entro l’anno oggetto dell’aggiornamento previsto, quest’ultima non potrà 

avanzare alcuna pretesa neppure risarcitoria successivamente. 

2. La facoltà dell’Asp di richiedere revisione contrattuale o riduzione dei prezzi2 in 

fase di esecuzione appalto avendo a riferimento quelli eventualmente rilevati 

ai sensi dell’art 9 comma 7 del Dl 66/20143 qualora questi ultimi siano 

assimilabili per appalto di servizio reso e presentino uno scostamento pari o 

superiore al 20% di quelli praticati.  

3. in considerazione dell’impossibilità della esatta previsione di esecuzione degli 

interventi di riparazione da eseguirsi su richiesta, l’importo potrà variare fino 

ad un ammontare massimo del 25 % dell’importo contrattuale stabilito sulla 

parte dei servizi non a canone, sia in aumento che in diminuzione, senza che la 

Ditta Aggiudicataria possa avanzare diritti, né per lucro cessante, né per danno 

emergente.  Oltre tale soglia è facoltà delle parti rinegoziare o recedere dal 

contratto, ovvero accoglierne la variazione anche tacitamente. 

5. PAGAMENTI 

L’Asp provvederà ad emettere l’ordinativo di pagamento della prestazione richiesta 

o dovuta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica emessa 

distintamente per ogni centro di costo (struttura). 

In ogni caso, qualora si verificassero contestazioni sulle prestazioni, i termini di 

pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della 

                                                 
2 In mancanza di disponibilità di revisione per tale casistica dei prezzi pattuiti, è ammesso il 

recesso senza preavviso tra le parti inteso come consensuale e senza penalità applicabili.  

3 Alla di invio alla pubblicazione non risultano disponibili i prezzi di riferimento di cui alla 

citata normativa.  
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controversia, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non 

contestati. 

La modalità ordinaria di pagamento è con bonifico sul conto corrente dedicato, con 

addebito delle spese bancarie. 

Codice UNIVOCO IPA:  UFFBIB 

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rimanda all’articolo specifico del 

Capitolato. 

6. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

La ditta dichiara che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n. 136 il 

pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

dedicato a tal fine che sarà comunicato in tempo utile all’esecuzione contrattuale 

per permettere i pagamenti.                                                                        

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare 

immediata comunicazione all’Asp ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 

della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

7. SUBAPPALTI 

La ditta, in sede di offerta, ha indicato che non intende subappaltare alcuna delle 

prestazioni che si è impegnata ad eseguire 

8. SICUREZZA 

Nell’esecuzione del presente appalto, la ditta si obbliga ad ottemperare a tutte le 

prescrizioni di legge vigenti in materia di assicurazione ed impiego della 

manodopera in genere, nel rispetto del Dlgs n°81/2008.  

9. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
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A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il 

presente contratto, la ditta stipula apposita cauzione definitiva sulla quale l’Asp si 

rivarrà in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta, fatto 

salvo il risarcimento degli ulteriori danni. Si richiama a tal fine le condizioni di cui al 

Disciplinare di gara. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base 

delle disposizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016.  

10. COPERTURA ASSICURATIVA 

La ditta dichiara di avere e si impegna a mantenere costantemente  in essere per 

l’intera dura a contrattuale (proroghe incluse), specifica polizza assicurativa per  

“Responsabilità Civile verso Terzi e RCO” come stabilito nel capitolato di fornitura. 

11.  ELEZIONE DI DOMICILIO 

La ditta ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, 

elegge il proprio domicilio presso la sede indicata negli atti di gara e conferma ogni 

recapiti indicato negli atti di gara come utile al ricevimento delle comunicazioni 

contrattuali.  L'Ente elegge il proprio domicilio in Rio Saliceto Via C. Marx, 10. Le 

parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del 

rispettivo domicilio.  

12. CONTENZIOSO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ove le (eventuali) controversie non dovessero essere risolte mediante transazione, 

la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria.  

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro competente per la sede 

dell’Asp contraente. 

La ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà     

comunque mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell’Asp durante 
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la definizione della controversia pena l’applicazione delle penali per mancata 

ottemperanza contrattuale. 

Oltre ai casi previsti dall’art. 108 commi 1 e 2 del Codice, nel caso di gravi e/o 

ripetute inadempienze della Ditta, l’Asp avrà la facoltà, previa notificazione scritta 

all’impresa, di promuovere la risoluzione del contratto con possibilità di affidare a 

terzi la fornitura e salvo la facoltà, ove ricorra il caso, di applicazione delle penali 

sotto elencate e il diritto di rivalsa per gli eventuali danni subiti e maggiori oneri 

dovuti a detta risoluzione 

Nelle ipotesi di cui sopra l’Asp interessata non corrisponderà alcuna somma per le 

prestazioni non ancora eseguite o eseguite parzialmente o in modo insoddisfacente 

Per l’applicazione delle presenti disposizioni l’Asp potrà rivalersi su eventuali crediti 

di impresa o sulla cauzione previa formale contestazione da trasmettersi entro 30 

giorni dalla sua rilevazione e con facoltà di contraddittorio da richiedersi entro il 

termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. 

Se durante l’espletamento dell’appalto si verificassero inadempienze si procederà 

(salvo quanto previsto durante il periodo di prova) nell’ordine a: 

1. segnalazione della mancanza in forma scritta e trasmessa con ogni mezzo utile 

alla prova dell’avvenuta conoscenza da parte dell’aggiudicatario e, in caso di  

 accoglimento delle giustificazioni  fornite 

 intervento risolutivo della mancanza segnalata 

 accordo compensativo raggiunto tra le parti per assolvere alla 

mancanza  

la contestazione decadrà. Invece in caso di   

 non accettazione delle eventuali giustificazioni prodotte in sede di 

prima contestazione  
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 Inerzia alla soluzione trascorsi 15 giorni dalla segnalazione (ove fosse 

stato possibile porvi rimedio) da parte dell’aggiudicatario  

 Reiterazione della medesima mancanza nei 60 giorni seguenti la 

segnalazione 

Si procederà alla contestazione della reiterazione o inerzia rilevata con 

avviso di applicazione delle seguenti penali con le modalità indicate 

 
  

Per ogni attività complessivamente4 non eseguita o eseguita in modo 

insoddisfacente  si applica una penale pari al 1,0% dell’importo contrattuale 

inizialmente pattuito.  

I. qualora fossero forniti materiali scadenti e/o di scarso pregio tecnico e/o 

inadeguati rispetto all’uso cui sono destinati e la ditta si rifiuti di provvedere 

alla loro sostituzione senza porre a carico dell’Asp la merce contestata, si 

applica una penale pari al 1,0% dell’importo contrattuale inizialmente 

pattuito.  

II. qualora non fosse dato riscontro alla richiesta di documentazione 

amministrativa prevista nel presente capitolato entro le scadenze fissate, si 

applica  una penale pari al 1,0%0 (1 x mille) dell’importo contrattuale 

inizialmente pattuito per ogni giorni di ritardo. In caso di applicazione della 

penale e permanendo l’inadempienza oltre i 60 giorni di ritardo si 

procederà al recesso senza preavviso. 

Le penali sono cumulabili tra loro sino ad un importo massimo del 10 % dell’importo 

complessivamente previsto nel contratto di appalto stipulato tra Asp e Appaltatore. 

                                                 
4 Trattandosi di interventi che comportano di norma molteplici sub-attività per la loro 

completa realizzazione, viene ivi inteso contestabile l’intervento interamente individuato per 

“oggetto” e non frazionabile per sotto attività o per giornate o tempo di lavorazione 
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Superato tale importo in corso di appalto è ammessa la facoltà di recesso 

contrattuale senza ulteriore preavviso.  

Tali penali potranno a scelta dell’Asp:  

 essere trattenute dalla cauzione 

 essere imputate direttamente all’appaltatore  

 Essere riportate a cura dell’Ditta in riduzione dell’imponibile della 

fattura successiva con evidenza nel documento stesso dell’importo 

portato a riduzione 

L’Asp può procedere alla risoluzione del contratto: 

a. CON PREAVVISO di 30 giorni nei seguenti casi: 

 la reiterazione di mancanze (anche diverse tra loro) che abbiano già dato corso 

in precedenza all’applicazione di una penale tra quelle previste  

 reiterato contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale della Ditta; 

 cessione non autorizzata ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che 

indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al 

presente capitolato; 

 Ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, per il quale rendendosi 

impossibile la prosecuzione dell’appalto, l’Asp abbia inutilmente diffidato 

l’Appaltatore all'adempimento ai sensi dell’art. 1454 del codice civile 

b. SENZA PREAVVISO nei seguenti casi: 

 abbandono dell’appalto, nel qual caso l’Asp potrà rivalersi per danni subiti oltre 

il trattenimento della cauzione versata; 

 in caso di fallimento, di accertata frode o perdita dei requisiti dichiarati in sede 

di gara e necessari all’espletamento del servizio (requisiti di regolarità, di 

idoneità professionale, capacità tecnica ecc)  
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 ogni caso che abbia comportato l’applicazione di una penale se avvenuto 

durante i primi 6 mesi contrattuali del cd “periodo di prova” 

Nei casi di risoluzione l’Asp: 

- agisce con l'azione c.d. di manutenzione del contratto, con la quale chiede 

che la controparte sia condannata ad eseguire la prestazione cui è tenuta 

fino a nuova assegnazione. 

- Procede ai sensi dell’art. 110 del Codice se e in quanto possibile.  

13. SPESE CONTRATTO, IVA 

Ai fini dell’eventuale registrazione, si dichiara che la fornitura di cui al presente 

contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto. 

Tutte le spese eventuali afferenti al contratto per la stipula e per la registrazione, 

inerenti e conseguenti (imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), 

con la sola eccezione dell' I.V.A., sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Il presente viene stipulato in forma elettronica mediante scrittura privata soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso. La parte che cagiona la necessità di registrazione ne 

sosterrà altresì i costi interamente.   

14. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni 

contenute nel capitolato di fornitura sottoscritto ed accettato dalla ditta. 

****** 

Letto, confermato e sottoscritto separatamente tra le parti nelle date indicate in 

firma digitale. 

               L’ASP Magiera Ansaloni   LA DITTA Vignol System 

     

            


